

Imposta di bollo assolta
con modalità telematiche
ai sensi di DM 22
febbraio 2007 mediante
modello unico
informatico (MUI) per
l'importo di euro 45.00

REPUBBLICA ITALIANA

Città di Petilia Policastro

Provincia di Crotone

Rep. N. 1 - 2014

Codice CUP: H83B08000250007

Codice CIG: 241425416D

OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola materna ed elementare della frazione Camellino.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di gennaio, presso la Sede del Comune di Petilia Policastro (KR) sita in via Dante Alighieri, avanti a me Dott. Teresa Maria Aloisio, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, quarto comma lett. c), del D. Lgs 18.8.2000, n° 267, si sono personalmente presentati e costituiti :

- da una parte il signor Trovato Arch. Francesco, nato a Petilia Policastro il 28.11.1965 ed ivi residente alla Località San Demetrio snc, C.F. TRVFNC65S28G508D, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Espropri - Tecnico manutentivo del Comune di Petilia Policastro, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, il cui codice fiscale è n. 00297950792, per brevità denominato nel proseguito "Stazione appaltante";

- dall'altra il sig. Bruno Francesco, nato a Petilia Policastro (KR) il 27/01/1959 ed ivi residente in Via Manche 46, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare della ditta omonima, con sede in Petilia Policastro alla Via Manche n.88, iscritta nel registro delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. di Crotone (REA) n° 160870, con codice fiscale BRNFNC59A27G508O, per brevità denominato nel proseguito "Appaltatore";

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

Premesso:



- che con deliberazione n.141 del 17/10/2007 adottata dalla Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola materna ed elementare della frazione Camellino, redatto dall'allora Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Tecnico manutentivo Ing. Urso Antonio ed avente un importo complessivo di €.200.000,00, di cui €.158.590,00 per lavori, €.3.171,80 per oneri per la sicurezza ed €.38.238,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che il suindicato progetto è stato finanziato, ai sensi della L. 23/96, con Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria. n.303/2009 di approvazione del Piano Annuale di Attuazione 2009 per l'importo complessivo di €.191.856,51, così suddiviso: a) per €.66.653,33 con i fondi regionali; b) per €.58.523,18 con fondi statali trasferiti dal Ministero della Pubblica Istruzione alla Regione Calabria; c) per **€.66.680,00** con fondi del Comune di Petilia Policastro;

- che con Decreto n.13100 del 13/09/2010 il Dirigente del Settore 2 della Regione Calabria – Dipartimento 9 ha assunto l'impegno della spesa di pertinenza regionale e statale relativo al predetto Piano Annuale di Attuazione 2009;

- che con determina del competente Responsabile di Settore n.140 del 16/4/2012, successivamente rettificata con la determina n° 142 del 18/04/2012, si è proceduto, tra l'altro, ad assestare il quadro economico dell'opera anzidetta, riducendo da €.38.238,20 a 30.094,71 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che il Comune di Petilia Policastro ha reperito i fondi a proprio carico mediante la



contrazione con la Cassa depositi e prestiti in data 18/12/2009 del mutuo pos. n.4538086 di € 63.965,000 con ammortamento a carico del bilancio comunale e mediante assunzione, per il restante importo, dell'impegno di spesa n.10/877 a carico del cap. 12620 del bilancio di esercizio 2010 ;

- che i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune sono regolati dall'atto di convenzione Rep. n.21848 stipulata in data 11/10/2010;

- che con delibera della Giunta Comunale n.18 del 8/3/2012 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'opera anzidetta il dipendente di questo Comune sig. Trovato Arch. Francesco;

- che con determinazione n.295 del 11/9/2012 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo è stato dato avvio al procedimento di gara per l'appalto dei lavori anzidetti;

- che con Decreto del Dirigente Generale del Settore n. 2 – Dipartimento 9 – Servizio 5 - della Regione Calabria n. 262 del 27/2/2012 la scadenza per l'ultimazione dei lavori, prevista nella convenzione originaria in 15 mesi dalla data di stipula della medesima, è stata prorogata di ulteriori mesi 15 mesi e avrà luogo pertanto il 10/4/2013;

- che con verbale redatto in data 27/9/2012 dalla Commissione di gara, istituita presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta individuale Bruno Francesco, con sede Petilia Policastro (KR) alla Via Manche n.46, per il prezzo, oltre IVA, di €.109.252,65, al netto del ribasso offerto del 31,11% e oltre €.3.171,80 per oneri per la sicurezza;

- che con determinazione n.354 del 08/11/2012 il predetto Responsabile di Settore ha approvato le risultanze della gara anzidetta, aggiudicando definitivamente i relativi lavori alla ditta Bruno Francesco per l'importo sopra indicato;

- che sono decorsi 35 giorni dalla comunicazione prot. n. 10922 del 12/11/2012 con la quale

i controinteressati sono stati informati del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

Considerato:

- che per il conferimento del presente appalto non è stato necessario acquisire nei riguardi dell'Appaltatore e degli altri soggetti contemplati dall'art. 85 del D.Lgs. 06/9/2011, n.159 e s.i. e m., la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo decreto, in quanto ai sensi dell'art. 91 trattasi di contratto avente un valore complessivo non superiore a €.150.000,00. Che comunque è stata acquisita agli atti dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal Signor Bruno Francesco il quale ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159;

- che, ai sensi dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n.276/2003, è stato acquisito nei riguardi dell'Appaltatore il D.U.R.C. Prot. n. 27729937 rilasciato in data 06/12/2013 dallo sportello unico previdenziale CIP 20131261384148 dal quale risulta che lo stesso è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali ;

- che con verbale di asseveramento in data 07 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il Comune di Petilia Policastro, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta individuale Bruno Francesco, con sede Petilia Policastro (KR) alla Via Manche n.46, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza

Bruno Francesco

scuola materna e elementare della frazione Camellinoi per come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - (Documenti contrattuali)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dai seguenti documenti che, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegato allo stesso;
- b) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e alle eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. n.163/2006 e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
- f) il cronoprogramma;
- g) l'offerta della ditta aggiudicataria e gli elaborati e le relazioni presentate a corredo della stessa.

Detti documenti, con esclusione delle eventuali proposte integrative, dei quali ne viene omessa la lettura per espressa dispensa fattane dei componenti che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati nel fascicolo dell'opera che si conserva presso il Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo del Comune di Petilia

