



Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

Settore n° 6

Settore Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N. 83/SETT. 6 del 25/06/2020	Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione definitiva CUP: H87H18001970002 - CIG: 8180852CA0
--	-----------------	--

L'anno duemilaventi giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno alle ore 13,00 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri, snc.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020.

Considerato:

- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento ed in particolare la sub misura 4.3. "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura";
- che la sub Misura 4.3, con l'Intervento 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture", si propone di sostenere il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole e a contribuire e a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste. L'operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all'interno dei comparti agricolo e silvicolo, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali;
- che i destinatari del citato intervento sono i Comuni in forma singola, con popolazione superiore a 5000 abitanti nonché i Consorzi di bonifica;

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE", redatto dall'Ing. Sebastiano Rocca, quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di importo complessivo di € 250.000,00 ed è stato nominato RUP lo stesso tecnico Ing. Sebastiano Rocca;

Considerato che con nota Prot. 11768 del 14/01/2019 del Dipartimento n. 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – della Regione Calabria è stato comunicato a questo Ente che la domanda di contributo n. 54250357258, relativa alla Misura 04 – intervento 4.3.1. del PSR Calabria 2014/2020, presentata dall'attuale Amministrazione si è collocata in posizione utile nell'ambito della

graduatoria definitiva pubblicata con DDG n. 6377 del 18 Giugno 2018 con la conseguente concessione dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Visto:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *“LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE”*, redatto dall'Ing. Sebastiano Rocca quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di importo complessivo di € 250.000,00 e composto dai seguenti elaborati:
 - o A1 - Relazione Tecnica;
 - o A1.1 - Studio di incidenza;
 - o A1.2 - Relazione Tecnico Economica;
 - o A2 - Aereofotogrammetria;
 - o A3 - Stralcio PAI;
 - o A4 - Particolari Costruttivi;
 - o A5 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - o Analisi Valutazione dei Rischi;
 - o Computo Metrico;
 - o Documentazione Fotografica;
 - o Elenco Prezzi;
 - o Stima di incidenza della manodopera;
 - o Piano di Sicurezza e Coordinamento;

e Quadro Economico di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo Lavori		
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 184 598,50
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 692,11
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 188 290,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZI ONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 11 297,44
	B.2	Fondo risorse finanziarie D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4	€ 3 765,81
	B.3	Centrale Unica di Commitetnza D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 5	€ 1 882,91
	B.4	Lavori in economia	€ 699,89
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 17 646,05	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 41 423,93
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2 485,44
	C.3	I.V.A. Imprevisti	€ 153,97
Totale C. IVA (C.1+C.2+C.3)		€ 44 063,34	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 250 000,00	

- **che** con lo stesso atto si è provveduto a prendere atto della nota Prot. 11762 del 14/01/2019 del Dipartimento n. 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – della Regione Calabria di concessione di finanziamento sopra menzionata;
- la Determina n. 50/SETT.6 del 07/06/2019 con la quale è stato disposto tra l'altro:
 - ✓ **di accertare** il finanziamento di che trattasi sulla voce economica 0, Codice Siope 4303, titolo 4, tipologia 200, categoria 1, PCF E.4.02.01.02.001 ex capitolo 3669;
 - ✓ **di approvare** il quadro economico di spesa e di impegnare definitivamente sulla missione 16 programma 1 titolo 2 codice U.2.02.01.09.013 macro aggregato 202 ex capitolo 11899 la somma di € 250.000,00;
 - ✓ **di procedere** all'indizione della gara dei *“LAVORI DI REALIZZAZIONE,*

AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE” per un importo di 188.290,61 di cui € 184.598,50 per lavori a base d’asta ed € 3.692,11 quali oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del maggior ribasso con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteggiati dalla commissione di gara, a norma dell’ art. 97, comma 2, del richiamato D.Lgs n. 50 del 2016;

✓ **di approvare** lo schema del bando e il disciplinare di gara allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

✓ **di dare atto:**

a. che l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi avverrà mediante i mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza ai sensi dell’art. 40 del medesimo D.Lgs. 50/2016 ed in particolare a mezzo della piattaforma <https://cucpetrona.tuttogare.it/index.php> di cui dispone la CUC costituita dai Comuni di Petronà (Capofila), Andali, Cerva, Belcastro, Marcedusa e Petilia Policastro;

b. che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n.50/2016 è il sottoscritto Ing. Sebastiano Rocca;

c. che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

✓ **di dare, altresì, atto che** il bando di gara sarà pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’ art. 73 comma 4, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito della Centrale Unica di Committenza;

✓ **di versare** l’importo € 225,00, per l’ANAC, mediante versamento sul bollettino MAV (pagamenti mediante avvisi) emesso a seguito di registrazione sul sito dell’autorità di vigilanza, secondo le istruzioni di cui alla deliberazione ANAC n. 163/2015;

✓ **di procedere**, con successivo atto, a norma dell’art. 5 della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza, al versamento della cifra di € 1.882,91, da effettuare sul c.c. della tesoreria del Comune di Petronà quale comune Capofila, identificato all’IBAN IT39J01000032454503003050820, con causale, “Comune di Petilia Policastro - LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE” - CIG 79349385FB, - anno 2019;

✓ **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sebastiano Rocca, in coordinamento con gli altri uffici preposti provvederà a curare la pubblicità della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti;

✓ **di dare atto** altresì che il presidente di commissione di gara è il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sebastiano Rocca;

✓ **di stabilire** che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- la Determina n. 1/SETT.6 del 22/01/2020 con la quale è stato disposto tra l’altro:

✓ **di prendere atto** della nota Prot. n. 3556 del 07/11/2019 della CUC costituita dai Comuni di Petronà (Capofila), Andali, Cerva, Belcastro, Marcedusa e Petilia Policastro si invitava il Comune di Petilia Policastro nel provvedere con altre forme per l’espletamento della gara dei “*LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE*” in quanto il gestore della Piattaforma <https://cucpetrona.tuttogare.it/index.php> aveva comunicato in maniera formale che a partire dal 29/11/2019 sarebbe partita la sospensione del servizio della piattaforma medesima per mancati pagamenti del canone annuale;

✓ **di annullare** quando disposto dalla succitata Determina n. 50/SETT.6 del 07/06/2019 nella sola parte riguardante l’indizione della gara e tutte le operazioni

- connesse ad essa;
- ✓ **di indire** una gara d'appalto per affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE" aggiudicata mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo (ex art.36 ed art.95, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016) con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteggiati dalla commissione di gara, a norma dell' art. 97, comma 2, del richiamato D.Lgs n. 50 del 2016, mediante la CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. ed utilizzando la piattaforma ASMECOMM;
 - la Determina n. 11/SETT.6 del 26/02/2020 con la quale è stato disposto tra l'altro:
 - ✓ **di costituire** l'autorità monocratica di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nominando quale autorità monocratica l'Ing. Giuseppe Pellegrino, nato a Polla (SA) il 03/10/1974 – C.F. PLLGPP74R03G793N;
 - ✓ **di individuare** quale sostituto, in caso di sopravvenuta impossibilità, l'Arch. Antonio Viscardi nato a Cercola (NA) il 08/06/1971 – C.F. VSCNTN71H08C495E;
 - la determina n. 37/SETT.6 del 21/04/2020 con la quale è stato disposto tra l'altro:
 - ✓ **di prendere atto** della regolarità degli atti di gara espletati mediante procedura telematica dalla CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. ed utilizzando la piattaforma ASMECOMM;
 - ✓ **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 28/02/2020, n. 2 del 05/03/2020, n. 3 del 08/04/2020 e n.4 del 15/04/2020;
 - ✓ **di proporre** l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE" all'Impresa "MURANO NATALE" con sede in Contrada Chimento – 87041 Acri (CS), C.F. MRNNTL65D17A053V, Partita IVA 01776680785, tel: 0984/94524, col ribasso del 32,433% applicato sull'importo a base di gara di € 184.598,50, pari a € 124.727,67 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.692,11 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 128.419,78 oltre IVA;

Dato atto che, sono state concluse con esito positivo le procedure per la verifica del possesso dei requisiti prescritti per legge in capo all'aggiudicataria;

Visto il quadro economico a seguito di gara così rimodulato:

A. IMPORTO LAVORI		A. Importo Lavori			
		A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 184.598,50	
A.2	Ribasso d'asta del 32,758 %	€ 59.870,83			
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 124.727,67			
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.692,11			
		Totale importo dei lavori di contratto (A.3+A.4)	€ 128.419,78		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
		B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 11.297,44	
		B.2	Fondo risorse finanziarie D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4	€ 3.765,81	
		B.3	Centrale Unica di Committenza D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 5	€ 1.882,91	
		B.4	Imprevisti	€ 699,89	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 17.646,05		
C. I.V.A.		C. I.V.A.			
		C.1	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 28.252,35	
		C.2	I.V.A. su Competenze Tecniche	€ 2.485,44	

	C.3	I.V.A. su Imprevisti	€ 153,97	
		Totale C. IVA (C.1+C.2+C.3)		€ 30.891,76
D. ECONOMIE DA RIBASSO	D. Economie da ribasso			
	D	Economie da ribasso	€ 73.042,41	
		Totale Economie		€ 73.042,41
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C+D)				€ 250.000,00

Ritenuto dover procedere:

- all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi a favore dell'Impresa "MURANO NATALE" con sede in Contrada Chimento – 87041 Acri (CS), C.F. MRNNTL65D17A053V, Partita IVA 01776680785, tel: 0984/945248, che ha offerto il ribasso del 32,433% sull'importo a base di gara di € 184.598,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.692,11 oltre IVA 22%, quindi per un importo contrattuale pari ad € 124.727,67 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.692,11 oltre IVA 22%;
- alla rimodulazione del quadro economico a seguito di gara per come sopra indicato;

Visti:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvati con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportate e confermate:

- 1. di aggiudicare definitivamente** la gara d'appalto per affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE" a favore dell'Impresa "MURANO NATALE" con sede in Contrada Chimento – 87041 Acri (CS), C.F. MRNNTL65D17A053V, Partita IVA 01776680785, tel: 0984/945248, che ha offerto il ribasso del 32,433% sull'importo a base di gara di € 184.598,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.692,11 oltre IVA 22%, quindi per un importo contrattuale pari ad € 124.727,67 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.692,11 oltre IVA 22%;;
- 2. di rimodulare** il quadro economico a seguito di gara nel modo seguente:

A. IMPORTO LAVORI	A. Importo Lavori			
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 184.598,50	
	A.2	Ribasso d'asta del 32,758 %	€ 59.870,83	
	A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 124.727,67	
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.692,11	
		Totale importo dei lavori di contratto (A.3+A.4)		€ 128.419,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 11.297,44	
	B.2	Fondo risorse finanziarie D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4	€ 3.765,81	
	B.3	Centrale Unica di Committenza D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 5	€ 1.882,91	
	B.4	Imprevisti	€ 699,89	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 17.646,05

C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 28.252,35
	C.2	I.V.A. su Competenze Tecniche	€ 2.485,44
	C.3	I.V.A. su Imprevisti	€ 153,97
	Totale C. IVA (C.1+C.2+C.3)		€ 30.891,76
D. Economie da ribasso			
D. ECONOMIE DA RIBASSO	D	Economie da ribasso	€ 73.042,41
	Totale Economie		€ 73.042,41
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C+D)			€ 250.000,00

3. **di dare atto** che l'opera è finanziata con la voce economica 0, Codice Siope 4303, titolo 4, tipologia 200, categoria 1, PCF E.4.02.01.02.001 ex capitolo 3669 Acc. 257/19;
4. **di dare atto altresì** che l'importo complessivo di € 156.672,13 grava sulla missione 16 programma 1 titolo 2 codice U.2.02.01.09.013 macro aggregato 202 ex capitolo 11899 Imp. 333/19;
5. **di trasmettere** il presente atto alla CUC ASMECOMM per quanto di loro competenza;
6. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DELLE OPERE PUBBLICHE
Ing. Sebastiano Rocca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione, non essendo soggetta all'attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, è esecutiva fin dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 14., comma 5, del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile del Settore

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N.° _____.

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Vista la presente determinazione;

Riscontrato la regolarità contabile;

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N.°	Capitolo	Impegno N.°	Capitolo

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile del Settore